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1. PREMESSA - DEFINIZIONI 
1.1. Le Condizioni Generali d'Appalto di seguito riportate formano parte integrante delle 
commesse affidate da NAVALIMPIANTI S.p.A. all'Impresa appaltatrice e si applicano ai 
relativi rapporti, salvo che sia diversamente stabilito nelle condizioni particolari dell'ordine.  
1.2. Ai fini della disciplina di cui alle presenti Condizioni Generali d'Appalto e di quelle 
particolari dell'ordine, i termini sotto indicati, a prescindere dall'impiego al singolare o al 
plurale, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue: 
a) "Ente e/o Registro di Classifica": uno fra gli Istituti di Classificazione cui è attribuita la 
sorveglianza delle costruzioni ed il collaudo dei materiali nonché il rilascio dei certificati di 
navigabilità; 
b) "Società Armatrice o Committente": l'impresa per conto della quale NAVALIMPIANTI 
S.p.A. costruisce o ripara la nave o l'impianto; 
c) "Unità sociale": lo Stabilimento/il Cantiere della NAVALIMPIANTI S.p.A. destinatario dei 
lavori; 
d) "Funzione Acquisti": L'Ufficio Acquisti di Genova / Ceranesi;  
e) "Lavori": le prestazioni oggetto dei contratti di appalto, soggetti alle disposizioni delle 
presenti Condizioni Generali d'Appalto ed a quelle particolari dell'ordine. 
1.3. I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nelle presenti Condizioni Generali 
d'Appalto si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell'applicazione della disciplina 
contenuta nelle stesse. 
 

2. MODALITA' E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI 
2.1. Unitamente all'ordine, NAVALIMPIANTI S.p.A. provvederà ad inviare, esclusivamente 
per il tramite della competente Funzione Acquisti, la documentazione tecnica necessaria per 
l'esecuzione dello stesso. 
2.2. Salva diversa indicazione specifica, l'ordine dovrà essere accettato dall'Impresa 
appaltatrice entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2.1. 
tramite restituzione alla competente Funzione Acquisti di NAVALIMPIANTI S.p.A. di una 
copia dell'ordine (o del modulo di accettazione) e della documentazione tecnica debitamente 
firmate in ogni pagina. 
Il contratto si considererà concluso solo all'atto della ricezione da parte di NAVALIMPIANTI 
S.p.A. di tali documenti. È fatto divieto all'Impresa appaltatrice di dare inizio all'esecuzione 
del contratto prima di aver restituito a NAVALIMPIANTI S.p.A. l'ordine debitamente 
sottoscritto anche in calce alla postilla relativa all'accettazione specifica ex artt. 1341 e 1342 
cod. civ., secondo le modalità ed i termini indicati nell'ordine stesso. 
2.3. Tutte le quantità, misure, tipologie, prezzi o corrispettivi ed indicazioni di qualsiasi genere 
inseriti dall'Impresa appaltatrice nell'offerta, come pure tutte le informazioni tecniche ed 
economiche in merito acquisite dall'Impresa appaltatrice stessa in forma scritta o verbale nella 
fase delle trattative, avranno lo scopo esclusivo di permettere alle Parti una migliore 
comprensione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei Lavori oggetto di appalto. Le 
predette informazioni non potranno essere assunte in alcun modo come parametri o come 
valori di riferimento per futuri ed eventuali riscontri o rivendicazioni economiche. 
2.4. L'Impresa appaltatrice prende atto che l'emissione degli ordini resta di esclusiva 
competenza della competente Funzione Acquisti. 
L'Impresa appaltatrice non condurrà trattative né assumerà impegni con soggetti diversi dalla 
suddetta Funzione Acquisti. 
2.5. Qualunque trattativa intrapresa in violazione del comma 2.4. sarà non opponibile a 
NAVALIMPIANTI S.p.A.  
2.6. In ogni caso NAVALIMPIANTI S.p.A. non riconoscerà, e non darà esecuzione, a richieste 
di pagamenti per Lavori non ordinati direttamente dalla Funzioni Acquisti. 
 

3. COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI  
3.1.  L’Impresa appaltatrice con l’accettazione dell’ordine dichiara implicitamente di avere 
assunto la piena conoscenza del lavoro da eseguire e le informazioni necessarie per la 
definizione del prezzo offerto e per la corretta esecuzione dei Lavori stessi; pertanto l'Impresa 
appaltatrice non potrà richiedere revisioni di prezzo motivate da impedimenti o difficoltà di 
lavoro dovuti a mancanza di informazioni o non effettuazione, per propria scelta e nel caso di 
disponibilità, di sopralluoghi o rilievi in sito. 
 

4. INTEGRAZIONI E VARIAZIONI DEI LAVORI 
4.1. Sarà in facoltà della competente Funzione Acquisti modificare, integrare o variare l'ordine 
anche in fase di esecuzione dei Lavori.   L'Impresa appaltatrice non potrà eseguire modifiche, 
integrazioni o variazioni non preventivamente concordate in modalità e prezzo con la Funzione 
Acquisti. L'eventuale esecuzione di modifiche dell'ordine non autorizzate e concordate con la 
competente Funzione Acquisti non sarà opponibile a NAVALIMPIANTI S.p.A. 
4.2. Ove le variazioni importino oneri aggiuntivi, l'Impresa appaltatrice avrà diritto ad un 
importo supplementare rispetto a quello preventivamente definito. 
4.3. La richiesta di variazione nell'esecuzione dei Lavori sarà comunicata per iscritto 
all'Impresa appaltatrice dalla Funzione Acquisti competente ai sensi del comma 2.1. con 
indicazione dell'eventuale variazione concordata dell’importo dell'ordine. Ove non accetti la 
modifica richiesta, nonché il diverso importo dell'ordine, l'Impresa appaltatrice avrà diritto a 
recedere dal rapporto con le modalità al momento concordate tra le Parti. 
4.4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi che precedono, eventuali richieste per oneri 
aggiuntivi, che l'Impresa appaltatrice dovesse avanzare, saranno prese in considerazione solo 
ove presentate prima della consegna della nave o dell'impianto al Committente. 

 

5. INTUITUS PERSONAE 
5.1. NAVALIMPIANTI S.p.A. affida l'esecuzione dei Lavori in ragione della professionalità 
e delle caratteristiche organizzative e tecniche proprie dell'Impresa appaltatrice che dovrà 
disporre del personale e delle attrezzature necessari per poter compiere autonomamente con la 
propria organizzazione l'opera affidatale a “regola d’arte”. 
5.2. Sarà facoltà di NAVALIMPIANTI S.p.A. recedere dai contratti relativi ai Lavori là dove 
muti, in corso di rapporto, la titolarità dell'azienda dell'Impresa appaltatrice (qualora 
quest'ultima sia un imprenditore individuale o una società di persone) ovvero in caso di 
modificazione del controllo societario (qualora l'Impresa appaltatrice sia una società di 
capitali). 
 

6. DIVIETO DI CESSIONE O DI TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO E DIVIETO 
DI SUBAPPALTO 
6.1. Sono vietati all'Impresa appaltatrice la cessione o il trasferimento del contratto relativo ai 
Lavori. 
6.2. I Lavori dovranno essere eseguiti sotto l'integrale responsabilità dell'Impresa appaltatrice 
e da suo personale adeguatamente preparato. L'Impresa appaltatrice potrà ricorrere alla 
fornitura di lavoro temporaneo di cui alla Legge 24 giugno 1997, n. 196. 
6.3. L'eventuale autorizzazione all'affidamento in subappalto dovrà essere rilasciata 
esclusivamente dalla Funzione Acquisti prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione. Per ottenere 
tale autorizzazione preventiva, l'Impresa appaltatrice dovrà evidenziare alla Funzione Acquisti 
stessa i motivi tecnici che la inducono a ricorrere al subappalto. L'Impresa appaltatrice dovrà 
inoltre indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare 
la stessa, nonché fornire l'elenco del personale impiegato. L'autorizzazione non esonera 
l'Impresa appaltatrice dalle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti e dal contratto in essere 
tra le Parti. 
6.4. L'Impresa appaltatrice si impegna a rendere operanti anche nei confronti del personale 
delle imprese subappaltatrici tutte le norme prescritte per i propri dipendenti: L'Impresa 
appaltatrice è comunque responsabile in solido con i propri subappaltatori per quanto riguarda 
la loro osservanza delle norme anzidette, anche con riferimento alla Legge 23 ottobre 1960, n. 
1369, nonché delle norme che regolano l’attività nello stabilimento in cui le prestazioni sono 
rese. 
  

7. LUOGO DI ESECUZIONE E/O CONSEGNA 
7.1. Il luogo di esecuzione e/o di consegna dei Lavori sarà lo stabilimento destinatario dei 
lavori. 
 

8. SPEDIZIONE 
8.1. Ove il contratto di appalto preveda la spedizione di beni, questa sarà effettuata, franco 
NAVALIMPIANTI S.p.A., a cura e spese dell'Impresa appaltatrice e sotto la sua 
responsabilità, in modo che vengano garantiti la perfetta integrità del materiale ed il pieno 
rispetto dei termini di consegna indicati nell'ordine o nei relativi allegati. I rischi della 
spedizione saranno a carico dell'impresa appaltatrice. Dovranno essere rispettate le 
prescrizioni particolari eventualmente contenute nell'ordine; in mancanza di prescrizioni 
particolari, dovranno essere utilizzati, previa comunicazione a NAVALIMPIANTI S.p.A., i 
mezzi più adeguati. 
8.2. L'Impresa appaltatrice dovrà dare tempestiva notizia della spedizione a 
NAVALIMPIANTI S.p.A.. Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del 
documento di trasporto merci completa dei riferimenti dell'ordine e della distinta dei colli, con 
l'elenco dei materiali contenuti e dei relativi pesi. 
8.3. Le maggiori spese che dovessero derivare a NAVALIMPIANTI S.p.A. dall'inosservanza 
di quanto al comma 8.1. saranno addebitate all'Impresa appaltatrice. 
8.4. In caso di spedizioni anticipate, non autorizzate da NAVALIMPIANTI S.p.A., le spese di 
magazzino e quelle necessarie per la buona conservazione della fornitura saranno a carico 
dell'Impresa appaltatrice, così come il rischio del perimento per causa non imputabile a 
NAVALIMPIANTI S.p.A. 
 

9. DOCUMENTAZIONE TECNICA 
9.1. AI più tardi alla data del collaudo, l'Impresa appaltatrice consegnerà alla Funzione 
Acquisti competente tutta la documentazione tecnica relativa ai Lavori eseguiti. 
9.2. In caso di mancata consegna della documentazione relativa ai Lavori eseguiti (c.d. as 
built), all'Impresa appaltatrice sarà applicata, a decorrere dal giorno del collaudo, una penale 
pari allo 0,05% per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 4%, del corrispettivo 
previsto a fronte dei Lavori eseguiti. 
 

10. RESPONSABILITA' PER DANNI 
10.1. L'Impresa appaltatrice si assume la responsabilità per tutti i danni a cose o persone che 
dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei Lavori. 
10.2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Impresa appaltatrice avrà l'obbligo di 
intervenire nei giudizi intentati dai terzi danneggiati e di tenere indenne NAVALIMPIANTI 
S.p.A. 
 

11. PROPRIETA' DEI MATERIALI 
11.1. I materiali di NAVALIMPIANTI S.p.A. eventualmente consegnati all'Impresa 
appaltatrice in conto lavorazione, ovvero per l'esecuzione dei lavori stessi, rimarranno di 
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esclusiva proprietà di NAVALIMPIANTI S.p.A., anche se trasformati e/o elaborati 
dall'Impresa appaltatrice.   
11.2  I materiali di proprietà di NAVALIMPIANTI S.p.A. e/o quelli forniti dall'Impresa 
appaltatrice dovranno essere da quest’ultima salvaguardati nelle loro funzionalità ed integrità 
durante tutte le fasi di trasformazione ed elaborazione che dipendono dall'Impresa appaltatrice.  
L’Impresa appaltatrice provvederà, sino al termine dei suoi lavori, alla salvaguardia e 
protezione dei materiali anche nei confronti di lavorazioni di terzi eventualmente effettuate in 
loro prossimità. 
11.3. Sarà obbligo dell'Impresa appaltatrice adottare la massima diligenza nella custodia dei 
materiali ricevuti in conto lavorazione; eventuali danneggiamenti o perdite di materiali di 
proprietà di NAVALIMPIANTI S.p.A. dovuti ad incuria nella loro protezione e conservazione 
saranno addebitati all’Impresa appaltatrice. 
11.4. NAVALIMPIANTI S.p.A. si riserva la facoltà di recuperare in ogni tempo la 
disponibilità dei propri beni giacenti presso l'Impresa appaltatrice, che, a tal fine, si impegna 
a fornire, e a far sì che i propri eventuali subappaltatori forniscano, la necessaria assistenza.  Il 
materiale consegnato da NAVALIMPIANTI S.p.A all’Impresa appaltatrice e trovato 
eccedente al termine dei lavori, sarà ad essa riconsegnato in buono stato di conservazione.  
 

12. TERMINI DI CONSEGNA - PENALI 
12.1. I termini di consegna, sia finali che intermedi, sono da ritenersi tassativi. 
12.2. In caso di ritardo nella consegna dei Lavori rispetto al termine convenuto ed indicato 
nell'ordine, non giustificato da cause di forza maggiore, se non diversamente indicato 
nell'ordine stesso, sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo della fornitura per ogni 
settimana, o frazione di settimana, di ritardo fino ad un massimo del 20% dell'intero importo. 
Per il caso in cui il ritardo si dovesse protrarre oltre la quarta settimana rispetto alla data fissata 
per la consegna, è facoltà di NAVALIMPIANTI S.p.A. dichiarare risolto il contratto, con 
diritto all'acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni 
eventualmente sofferti. 
 

13. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA - VERIFICA IN FASE DI ESECUZIONE 
13.1. Anche al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni  dell'Ente e/o Registro di 
Classifica, NAVALIMPIANTI S.p.A. avrà il diritto di controllare le attività dell'Impresa 
appaltatrice in tutte le fasi di esecuzione dei Lavori, incluse quelle di organizzazione, 
ingegneria, approvvigionamento, fabbricazione presso le sue officine e quelle dei suoi 
eventuali fornitori e subappaltatori, stoccaggio in magazzino di Stabilimento, installazione a 
bordo e test. 
13.2. Per ordini che prevedano successivi stati di avanzamento dei Lavori, l'Impresa 
appaltatrice dovrà inviare un programma dettagliato dell'avanzamento dei Lavori all'Unità 
sociale destinataria. Resta inteso che l'adempimento deriva in ogni caso dall'integrale 
esecuzione dell'ordine stesso. Per i singoli termini di consegna si applicherà la disciplina di 
cui all'art. 12. 
13.3. Per controllare l'avanzamento e la qualità dei Lavori necessari per l'adempimento 
dell'ordine, l'Impresa appaltatrice dovrà - ferma restando ogni sua responsabilità in merito – 
consentire ai delegati di NAVALIMPIANTI S.p.A. ed a quelli del Committente libero accesso 
alle sue officine e stabilimenti. 
13.4. I delegati di cui al comma 13.3. avranno diritto di eseguire le prove, che possano ritenersi 
opportune secondo buona fede, al fine di verificare la corrispondenza alle prescrizioni 
dell'ordine. 
13.5. Tutte le spese sostenute per le prove di cui al comma precedente saranno a carico 
dell'Impresa appaltatrice. 
13.6 Le attività significative di cantiere (presenze del personale, arrivi materiali, forza 
maggiore, impedimenti, ritardi e fatti rilevanti per il regolare svolgimento delle attività 
affidate) dovranno essere registrate sul “Libro di Cantiere” che l’Impresa appaltatrice si 
impegna a fare redigere giornalmente dal proprio Responsabile di Cantiere e che sarà a 
disposizione dei Responsabili di NAVALIMPIANTI S.p.A. che potranno, a semplice 
richiesta, richiederne copia.  Al termine dei lavori il Libro di Cantiere dovrà essere consegnato 
a NAVALIMPIANTI S.p.A. 
13.7 L’Impresa appaltatrice si impegna a mantenere, sino a termine dei lavori affidati, 
documentazione delle eventuali modifiche resesi necessarie in corso d’opera concordate, 
previo benestare scritto di NAVALIMPIANTI S.p:A., con i propri tecnici o con i 
rappresentanti del Committente o della Società Armatrice o dell’Ente o Registro di Classifica; 
tale documentazione verrà consegnata, al termine dei lavori, a NAVALIMPIANTI S.p.A.. 
 

14. COLLAUDO 
14.1. Nella fase finale dei lavori o di sotto aree di essi, l’Impresa appaltatrice sarà tenuta ad 
eseguire, a piena soddisfazione degli ispettori di NAVALIMPIANTI S.p.A. quei controlli di 
completamento meccanico necessari per la corretta valutazione della regola d’arte del lavoro; 
tali controlli includeranno, indicativamente e non limitatamente, le verifiche di montaggio 
meccanico, la corrispondenza ai documenti di progetto, gli eventuali allineamenti,  verifiche 
circuitali, di tenuta, di pressatura, di pulizia, dei trattamenti, degli isolamenti, delle protezioni, 
dei passaggi e sigilli, degli isolamenti elettrici e della correttezza di collegamento di volta in 
volta necessari ed applicabili nella natura dell’appalto, certificandone per iscritto i risultati e, 
nel caso di punti non soddisfacenti, la lista delle eccezioni che dovrà essere gestita per la 
correzione di tali difformità. 
14.2 Il collaudo finale sarà eseguito, a cura di NAVALIMPIANTI S.p.A., dagli Enti indicati 
nel testo dell'ordine, secondo le norme previste da tali Istituti, oppure da organi interni 
dell'Impresa appaltatrice all'uopo incaricati con rilascio, in tale caso, del relativo certificato 
privato.  L’Impresa appaltatrice darà l’opportuno supporto di personale qualificato durante 
l’esecuzione di tali collaudi provvedendo all’immediato ripristino di eventuali difformità o 
malfunzionamenti ad essa imputabili. 
14.3.In caso di mancato superamento del collaudo per cause imputabili all'impresa 
appaltatrice, sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese relative ai collaudi, ivi 
comprese quelle dovute ad eventuali ripetizioni, nonché la remunerazione dell'Ente designato 
per i collaudi eseguiti nelle officine dell'Impresa appaltatrice, nonché, qualora prescritto, per 
il collaudo negli stabilimenti o a bordo di navi in costruzione o riparazione. 

14.4. I funzionari di NAVALIMPIANTI S.p.A. e del Committente avranno diritto di assistere 
alle prove di collaudo, eventualmente accedendo alle officine ed agli stabilimenti dell'Impresa 
appaltatrice. 
14.5. A prescindere dal collaudo prescritto, NAVALIMPIANTI S.p.A. si riserva il diritto di 
verificare, in qualunque momento e con i sistemi che riterrà più opportuni, la corrispondenza 
dei Lavori eseguiti alle prescrizioni dell'ordine. 
 

15. GARANZIA 
15.1. L'Impresa appaltatrice assume nei confronti di NAVALIMPIANTI S.p.A. la garanzia di 
corretta esecuzione "a regola d'arte" dei Lavori, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di 
funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento 
di ogni sua parte e di tutto l'insieme. 
15.2. Tale garanzia scadrà 12 mesi dopo la consegna da parte di NAVALIMPIANTI S.p.A. al 
Committente dell'opera (nave, motore o altro) cui i Lavori sono destinati. 
15.3. Per effetto della suddetta garanzia ed a seguito di esplicita richiesta di 
NAVALIMPIANTI S.p.A. o del Committente dell'opera, l'Impresa appaltatrice sarà obbligata 
ad intervenire, nel più breve tempo possibile ed a sue spese, negli Stabilimenti 
NAVALIMPIANTI S.p.A. o altrove, sui Lavori già effettuati relativamente alla parte che 
dovesse manifestare vizi o difformità, purché gli stessi siano segnalati entro 60 giorni dal 
momento in cui siano stati riscontrati. 
15.4. Le parti riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni della fornitura 
principale, per una durata pari a quella contrattuale e decorrente dalla data in cui sarà 
consegnata la parte riparata o sostituita.  
15.5. Qualora l'Impresa appaltatrice non provveda nei termini all'eliminazione dei vizi, 
NAVALIMPIANTI S.p.A. avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere 
in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando le 
relative spese all'Impresa appaltatrice inadempiente. 
15.6. Ove fosse necessario provvedere d'urgenza e prim'ancora di aver denunziato vizi o 
difformità, NAVALIMPIANTI S.p.A. avrà gli stessi diritti e facoltà sopraccitati. 
 

16. SICUREZZA DEI PRODOTTI 
16.1. L'Impresa appaltatrice garantisce espressamente a NAVALIMPIANTI S.p.A. la 
corrispondenza dei materiali impiegati nell'esecuzione dei Lavori alle vigenti norme in materia 
di sicurezza dei prodotti, in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui 
ai Decreti Legislativi 17 marzo 1995, n. 114, recante attuazione della Direttiva 87/217/CEE in 
materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, e 15 
agosto 1991, n. 277, recante attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma 
dell'art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212 e della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante 
norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 
 

17. MERCI PERICOLOSE 
17. 1. Tutti i prodotti sottoposti alle norme previste dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, 
n. 52 e successive disposizioni in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle 
sostanze pericolose e quelli che, per il loro impiego, necessitano dell'adozione di norme di 
sicurezza per gli addetti alle lavorazioni, dovranno essere accompagnati da schede di sicurezza 
che indichino i componenti principali del prodotto, le modalità d'impiego e le norme di 
prevenzione da adottarsi. 
17.2. L'asporto di tali prodotti ed il loro trasporto nei luoghi autorizzati sono a cura e spese 
dell'Impresa appaltatrice. 
 

18. PREZZI 
18.1. Salvo quanto previsto al comma 4.3., i prezzi indicati sull'ordine si intendono fissi a 
corpo e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale esecuzione del contratto, anche in deroga 
all'art. 1467 cod. civ. e con esclusione dell'applicabilità dell'art. 1664, comma 1, cod. civ. Essi 
si intendono comprensivi delle spese di spedizione, trasporto ed imballaggio. 
 

19. PAGAMENTO 
19.1.I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario verso presentazione della relativa 
fattura. L'Impresa appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente il numero del proprio 
conto corrente nonché le coordinate bancarie dell'Istituto presso il quale lo stesso è 
intrattenuto, come pure a comunicare tempestivamente ogni variazione ad esso relativa. 
In nessun caso l'Impresa appaltatrice potrà dolersi del ritardo nel pagamenti qualora questo 
dipenda dalla mancata o tardiva indicazione delle proprie coordinate bancarie. 
19.2. Laddove sia previsto che i Lavori vengano eseguiti in più fasi, al loro pagamento si 
applicherà la disciplina di cui ai commi 19.3. e 19.4. Se, invece, è previsto che i Lavori siano 
eseguiti e consegnati a data unica prefissata, al loro pagamento si applicherà la disciplina di 
cui ai commi 19.5. e 19.6. 
19.3. Gli stati d'avanzamento dei Lavori si considerano raggiunti solo successivamente alla 
presentazione del documento "stato d'avanzamento dei lavori" da parte dell'Impresa 
appaltatrice (da redigersi con cadenza mensile a far data dall'inizio dei lavori), alla convalida 
del competente Responsabile di Cantiere ed alla piena accettazione dello stesso da parte del 
Capo Commessa e della Funzione Acquisti di  NAVALIMPIANTI S.p.A. e, quando richiesto, 
da parte dell'Ente e/o Registro di Classifica e della Società Armatrice. 
19.4. Se non diversamente stabilito nell'ordine, il pagamento del corrispettivo relativo 
all'esecuzione dei Lavori avverrà a 90 giorni dalla presentazione della fattura relativa allo stato 
d'avanzamento lavori raggiunto, corredata del documento di cui al precedente comma 19.3. 
debitamente convalidato. 
19.5. I Lavori si considerano completati solo successivamente alla presentazione del 
documento "stato finale dei lavori" da parte dell'impresa appaltatrice, alla convalida del 
competente Responsabile di Cantiere attestante l'integrale completamento dei Lavori ed alla 
piena accettazione degli stessi da parte di NAVALIMPIANTI S.p.A. e, quando richiesto, da 
parte dell'Ente e/o Registro di Classifica e della Società Armatrice.  
19.6. Il pagamento dell'importo di cui al contratto relativo ai Lavori avverrà, se non 
diversamente stabilito nell'ordine, a 90 giorni dalla presentazione della fattura corredata del 
documento di cui al precedente comma 19.5 debitamente convalidato. 
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19.7. In nessun caso saranno imputabili a NAVALIMPIANTI S.p.A. eventuali ritardi nei 
pagamenti dovuti ad irregolarità o ritardi nell'emissione o nell'invio della fattura da parte 
dell'Impresa appaltatrice. 
 

20. FATTURAZIONE 
20.1. Le fatture dovranno essere intestate e inviate a: 
   NAVALIMPIANTI S.p.A. – Salita Guardia 60/A CAP 16014 - Ceranesi/GE 
20.2. Le fatture dovranno essere assoggettate ad I.V.A. o a regime di non imponibilità I.V.A., 
a seconda di quanto indicato nell'ordine. 
20.3. Nel caso in cui le fatture siano emesse in regime di non imponibilità I.V.A., dovranno 
essere assoggettate all'imposta di bollo secondo le norme in vigore e dovranno contenere la 
seguente dicitura: "Operazione non imponibile ad I.V.A. ai sensi dell'art. 8/8 bis del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633" con l'indicazione degli estremi della Dichiarazione di intento, ove 
richiesta. 
20.4. Su ogni fattura, oltre agli altri dati previsti per legge, dovranno essere riportate le seguenti 
ulteriori indicazioni: 
- numero dell'ordine; 
- numero di costruzione o commessa (rilevabile dalla prima pagina dell'ordine); 
- posizione dell'ordine (solo per le fatture che non coprono interamente l'ordine); 
- descrizione chiara e comprensibile del materiale o della prestazione; 
- numero di codice Impresa appaltatrice (rilevabile dalla prima pagina dell'ordine). 
20.5. Nel caso di fatturazione da parte di Imprese appaltatrici estere, le fatture dovranno essere 
accompagnate da tre copie della stessa e dal certificato di origine o dal certificato comunitario 
di circolazione merci. 
 

21. ERRATA DOCUMENTAZIONE 
21.1. Eventuali oneri che dovessero derivare a NAVALIMPIANTI S.p.A. in conseguenza di 
errori od omissioni su documentazione presentata dall'Impresa appaltatrice (fatture, documenti 
di trasporto, ecc.) saranno a carico dell'Impresa appaltatrice stessa. 
 

22. LAVORI DA ESEGUIRE ALL 'INTERNO DI STABILIMENTI DI TERZI 
22.1. Qualora le prestazioni di cui al contratto relativo ai Lavori dovessero essere effettuate 
per ragioni tecniche o per la particolarità della lavorazione, anche occasionalmente, all'interno 
di stabilimenti di Terzi le stesse saranno regolate da apposite disposizioni che l'Impresa 
appaltatrice si impegna a conoscere e, eventualmente, provvede a sottoscrivere separatamente. 
22.2. Qualora le prestazioni si svolgano presso le Unità Sociali di Terzri, in caso di mancata 
osservanza delle norme per le imprese che operano all'interno delle Unità Sociali Terzi, ed in 
particolare dei seguenti articoli: 
.art. 4. (Trattamento del personale del Fornitore); 
.art. 5. (Adempimenti); 
.art. 6.1., 6.3. (Mancato rispetto delle norme relative al personale del Fornitore); 
.art. 7. (Mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza); 
NAVALIMPIANTI S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto con 
le modalità di cui al successivo art. 25., salvo il diritto al risarcimento dei danni. 
 

23. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 
23.1. L'Impresa appaltatrice prende atto e conviene che NAVALIMPIANTI S.p.A., anche in 
relazione alla natura e qualità del proprio Committente o dei Lavori commissionati, potrà 
richiedere in via preventiva la produzione di certificati tecnici e/o professionali attestanti 
l'idoneità o qualifica dell'Impresa appaltatrice. Analoga richiesta potrà essere formulata 
relativamente alle c.d. "Certificazioni antimafia". 
23.2. Qualora si tratti di contratto stipulato con associazione temporanea di imprese, i 
documenti di cui al comma che precede dovranno essere presentati da ciascuna delle imprese 
partecipanti all'associazione.  
 

24. FORZA MAGGIORE 
24.1. In qualunque caso di forza maggiore che le Parti non siano in grado di prevedere usando 
l'ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa 
dell'esecuzione del contratto entro un termine da fissarsi di comune accordo,  
24.2. Costituiscono casi di forza maggiore guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, esplosioni, 
incendi, calamità naturali, restrizioni dell'impiego di energia, mancanza generale di materie 
prime o di altri elementi essenziali per la produzione, embargo, scioperi nazionali indetti dalle 
categorie sindacali di appartenenza delle Parti, provvedimenti di Autorità civili e militari e 
ogni altro elemento non prevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza. 
24.3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente i termini di consegna saranno prorogati per un 
periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi dei summenzionati 
eventi. 
24.4. La Parte che si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di una 
causa di forza maggiore si impegna a comunicare all'altra Parte , entro sette giorni dal 
verificarsi di detta causa, la data in cui questa si è manifestata e la data in cui prevedibilmente 
questa cesserà di avere effetto. 
24.5. Qualora il verificarsi di cause di forza maggiore dovesse ritardare l'avanzamento di altri 
Lavori già programmati in stretta connessione con Lavori per i quali si è verificata la causa di 
forza maggiore, l'Impresa appaltatrice dovrà impegnarsi ad intraprendere tutte le azioni e ad 
apportare tutti i rimedi atti a ridurre al massimo detto ritardo. In caso di colpose omissioni 
dell'Impresa appaltatrice, eventuali maggiori costi sostenuti a tal fine saranno posti a suo 
esclusivo carico, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno eventualmente sofferto 
da NAVALIMPIANTI S.p.A.  
24.6. Nel caso in cui le cause di forza maggiore si protraggano per più di trenta giorni, le Parti 
avranno facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, secondo le modalità di cui al 
comma 25.2. 
 

25. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
25.1. NAVALIMPIANTI S.p.A. avrà la possibilità di dichiarare risolto il contratto relativo ai 
Lavori in caso di inadempimento o violazione dell'Impresa appaltatrice alle obbligazioni di cui 
alle seguenti disposizioni: 
- art. 5. (Mutamento della titolarità dell'azienda o del controllo societario dell'Impresa 
appaltatrice); 

- art. 6.1. (Divieto di cessione o di trasferimento del contratto); 
- art. 6.3. (Divieto di subappalto); .art. 12.2. (Risoluzione per il ritardo superiore alle quattro 
settimane); 
- art. 22. (Mancato rispetto delle norme relative al personale dell'Impresa appaltatrice, 
antinfortunistiche e di sicurezza). 
25.2. AI fine di valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto il contratto, anche 
nell'ipotesi di cui al comma 22.2., NAVALIMPIANTI S.p.A. dovrà comunicare all'Impresa 
appaltatrice, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'intenzione di avvalersi della 
causa di risoluzione. 
25.3. La risoluzione del contratto avrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione 
di cui al comma 25.2.  
 

26. CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING 
26.1. E' fatto divieto all'Impresa appaltatrice di cedere, anche nell'ambito di un contratto di 
factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare nei confronti di NAVALIMPIANTI 
S.p.A. e nascenti da contratti relativi ai Lavori. Eventuali deroghe al presente divieto dovranno 
essere pattuite con NAVALIMPIANTI S.p.A. di volta in volta per iscritto. 
 

27. DIVIETO DI PUBBLICITA' 
27.1. È fatto divieto all'Impresa appaltatrice di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che 
faccia riferimento a forniture effettuate a NAVALIMPIANTI S.p.A. 
27.2. In deroga a tale divieto ed a suo insindacabile giudizio, NAVALIMPIANTI S.p.A. potrà 
concedere di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo 
le modalità che verranno prescritte. 
 

28. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL 
D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO 
28.1. NAVALIMPIANTI S.p.A. comunica di aver adottato un modello di organizzazione, 
gestione e controllo (di seguito "Modello Organizzativo") ai sensi del Decreto Legislativo n. 
231/2001 e il Codice Etico che consente a NAVALIMPIANTI S.p.A. di operare nel rispetto 
dei principi e dei valori in esso contenuti e che è stato pubblicato sul sito www.navim.com. 
28.2 L’Impresa appaltatrice dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 
Organizzativo e si impegna a rispettarli, nonché ad assicurare che questi siano rispettati dagli 
amministratori e da ogni collaboratore, essendo consapevole che un'eventuale violazione delle 
regole ivi stabilite costituirà una grave violazione delle disposizioni contrattuali. L’Impresa 
appaltatrice dichiara inoltre di non essere soggetto ad alcuna delle sanzioni previste 
dall’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 231/2001 e che nessuna azione è pendente a proprio 
carico in relazione a tale normativa. 
28.3 Inoltre, l’Impresa appaltatrice si impegna ad astenersi dall'adottare una condotta che possa 
potenzialmente essere qualificabile come reato prevista dal Decreto Legislativo n. 231/2001.  
28.4 Infine, l’Impresa appaltatrice solleva NAVALIMPIANTI S.p.A. da ogni responsabilità o 
danno derivante da una violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo da parte 
dell’Impresa appaltatrice o dei suoi amministratori o dipendenti, nonché di ogni collaboratore. 
28.5 Qualora l’Impresa appaltatrice, i suoi amministratori o dipendenti o i suoi collaboratori, 
violino le regole stabilite dal Codice Etico o dal Modello organizzativo di NAVALIMPIANTI 
S.p.A., nonché in caso di commissione di uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, 
NAVALIMPIANTI S.p.A. potrà risolvere il contratto con una comunicazione scritta inviata 
per mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC. Ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, tale risoluzione avrà effetto immediato dalla data di 
ricezione della comunicazione di NAVALIMPIANTI S.p.A., che potrà anche avanzare 
richiesta di risarcimento dei danni. 
 

29. RISERVATEZZA 
29.1. L'Impresa appaltatrice si impegna a non riprodurre e divulgare i disegni ed i modelli 
messi a disposizione da NAVALIMPIANTI S.p.A. per la realizzazione dei Lavori, a non 
vendere a terzi i materiali costruiti su tali disegni o modelli, a limitare la fabbricazione ai 
quantitativi indicati nell'ordine ed a distruggere gli eventuali scarti; si obbliga altresì, anche 
per il tempo successivo alla cessazione del rapporto e per un periodo di cinque anni, a trattare 
come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali, il know-how, dei quali venga 
a conoscenza in funzione dell'esecuzione del relativo contratto, nonché le caratteristiche 
tecniche e funzionai i delle attrezzature fornite da NAVALIMPIANTI S.p.A. o comunque 
realizzate per l'esecuzione dei Lavori. 
 

30. BREVETTI 
30.1. L'Impresa appaltatrice assume, nei confronti di NAVALIMPIANTI S.p.A., la piena 
garanzia che quanto oggetto dei Lavori non è stato e non sarà realizzato in violazione di diritti 
di proprietà industriale di terzi. Qualora NAVALIMPIANTI S.p.A. dovesse ricevere 
contestazioni in sede giudiziaria relativamente alla violazione di diritti di privativa sull'oggetto 
dell'ordine, sarà obbligo dell'Impresa appaltatrice intervenire nel giudizio, sollevando 
NAVALIMPIANTI S.p.A. da ogni ulteriore conseguenza, anche patrimoniale. 
30.2. L'Impresa appaltatrice garantisce altresì a NAVALIMPIANTI S.p.A. la libertà e la 
licenza dell'uso e del commercio di quanto oggetto della prestazione, tanto in Italia quanto 
all'estero. 
 

31. MODIFICHE CONTRATTUALI 
31.1. Ogni eventuale modifica alle presenti Condizioni Generali d'Appalto, così come alle 
condizioni particolari dell'ordine, dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto a firma di 
NAVALIMPIANTI S.p.A. e dell'Impresa appaltatrice. 
 

32. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE 
32.1. Le presenti Condizioni Generali d'Appalto, nonché quelle particolari dell'ordine, sono 
regolate dalla legge italiana, con esclusione di ogni ulteriore fonte non espressamente 
richiamata. 
32.2. Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e l'esecuzione delle presenti 
Condizioni Generali d'Appalto e dei singoli ordini, ivi comprese quelle relative alla loro 
validità, all'esistenza e all'ammontare di crediti verso NAVALIMPIANTI S.p.A., sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Genova. 

 


